

入札(見積)調書

執行日 令和2年2月28日

執行場所 栗原市役所 講堂

|      |                 |        |              |
|------|-----------------|--------|--------------|
| 工事番号 | 元災第50010号       | 入札方法   | 10社指名競争入札    |
| 工事名  | 市道照越中央線道路災害復旧工事 | 予定価格   | 54,493,000 円 |
| 工事場所 | 栗原市築館字照越 地内     | 最低制限価格 | 47,650,811 円 |

入札(見積)経過

(単位:円)

| 番号 | 商号又は名称    | 第1回        | 第2回        | 第3回        | 随意契約 | 備考 |
|----|-----------|------------|------------|------------|------|----|
| 1  | エヌコン(株)   | 55,900,000 | 55,000,000 | 53,000,000 | 落札決定 |    |
| 2  | (株)丸辰産業   | 辞退         |            |            |      |    |
| 3  | (株)東日本開発  | 辞退         |            |            |      |    |
| 4  | (株)高正建設   | 辞退         |            |            |      |    |
| 5  | 野口土木(株)   | 辞退         |            |            |      |    |
| 6  | (株)大和工務店  | 辞退         |            |            |      |    |
| 7  | 宮城クリーン(株) | 辞退         |            |            |      |    |
| 8  | (有)ミズホ工業  | 辞退         |            |            |      |    |
| 9  | (有)三浦工業   | 辞退         |            |            |      |    |
| 10 | (有)堀内工業   | 辞退         |            |            |      |    |
| 11 |           |            |            |            |      |    |
| 12 |           |            |            |            |      |    |
| 13 |           |            |            |            |      |    |
| 14 |           |            |            |            |      |    |
| 15 |           |            |            |            |      |    |
| 16 |           |            |            |            |      |    |
| 17 |           |            |            |            |      |    |
| 18 |           |            |            |            |      |    |
| 19 |           |            |            |            |      |    |
| 20 |           |            |            |            |      |    |

入札(見積)調書

執行日 令和2年2月28日

執行場所 栗原市役所 講堂

|      |                           |        |              |
|------|---------------------------|--------|--------------|
| 工事番号 | 農災工補01-146号               | 入札方法   | 12社指名競争入札    |
| 工事名  | 栗駒鳥沢油畑沢地区ほか3地区農業用施設災害復旧工事 | 予定価格   | 13,840,000 円 |
| 工事場所 | 栗原市栗駒鳥沢油畑沢 地内 ほか          | 最低制限価格 | 11,998,678 円 |

入札(見積)経過

(単位:円)

| 番号 | 商号又は名称    | 第1回        | 第2回  | 第3回 | 随意契約 | 備考 |
|----|-----------|------------|------|-----|------|----|
| 1  | (株)高橋工務店  | 13,500,000 |      |     |      |    |
| 2  | 宮城建設(株)   | 17,000,000 |      |     |      |    |
| 3  | 高征建設(株)   | 15,400,000 |      |     |      |    |
| 4  | (株)白鳥建設   | 13,080,000 |      |     |      |    |
| 5  | (株)鈴木工務店  | 13,300,000 |      |     |      |    |
| 6  | 蜂谷建設(株)   | 12,000,000 | 落札決定 |     |      |    |
| 7  | (株)高源工業   | 13,300,000 |      |     |      |    |
| 8  | (有)鈴紅土建   | 辞退         |      |     |      |    |
| 9  | (有)千葉燃料店  | 14,000,000 |      |     |      |    |
| 10 | ケイセン土木(株) | 辞退         |      |     |      |    |
| 11 | (有)高橋工業   | 13,300,000 |      |     |      |    |
| 12 | (株)丸清工務店  | 13,400,000 |      |     |      |    |
| 13 |           |            |      |     |      |    |
| 14 |           |            |      |     |      |    |
| 15 |           |            |      |     |      |    |
| 16 |           |            |      |     |      |    |
| 17 |           |            |      |     |      |    |
| 18 |           |            |      |     |      |    |
| 19 |           |            |      |     |      |    |
| 20 |           |            |      |     |      |    |

入札(見積)調書

執行日 令和2年2月28日

執行場所 栗原市役所 講堂

|      |                              |        |              |
|------|------------------------------|--------|--------------|
| 工事番号 | 農災工補01-147号                  | 入札方法   | 12社指名競争入札    |
| 工事名  | 栗駒芋塚新倉沢(1)地区ほか3地区農業用施設災害復旧工事 | 予定価格   | 11,120,000 円 |
| 工事場所 | 栗原市栗駒芋塚新倉沢 地内 ほか             | 最低制限価格 | 9,618,526 円  |

入札(見積)経過

(単位:円)

| 番号 | 商号又は名称    | 第1回        | 第2回        | 第3回        | 随意契約       | 備考   |
|----|-----------|------------|------------|------------|------------|------|
| 1  | (株)高橋工務店  | 13,000,000 | 辞退         |            |            |      |
| 2  | 宮城建設(株)   | 13,900,000 | 辞退         |            |            |      |
| 3  | 高征建設(株)   | 13,450,000 | 辞退         |            |            |      |
| 4  | (株)白鳥建設   | 12,700,000 | 辞退         |            |            |      |
| 5  | (株)鈴木工務店  | 13,000,000 | 辞退         |            |            |      |
| 6  | 蜂谷建設(株)   | 12,700,000 | 11,950,000 | 辞退         |            |      |
| 7  | (株)高源工業   | 12,000,000 | 11,800,000 | 11,600,000 | 11,100,000 | 見積決定 |
| 8  | (有)鈴紅土建   | 辞退         |            |            |            |      |
| 9  | (有)千葉燃料店  | 13,500,000 | 辞退         |            |            |      |
| 10 | ケイセン土木(株) | 辞退         |            |            |            |      |
| 11 | (有)高橋工業   | 12,800,000 | 辞退         |            |            |      |
| 12 | (株)丸清工務店  | 13,000,000 | 辞退         |            |            |      |
| 13 |           |            |            |            |            |      |
| 14 |           |            |            |            |            |      |
| 15 |           |            |            |            |            |      |
| 16 |           |            |            |            |            |      |
| 17 |           |            |            |            |            |      |
| 18 |           |            |            |            |            |      |
| 19 |           |            |            |            |            |      |
| 20 |           |            |            |            |            |      |

入札(見積)調書

執行日 令和2年2月28日

執行場所 栗原市役所 講堂

|      |             |        |              |
|------|-------------|--------|--------------|
| 工事番号 | 元災第50005号   | 入札方法   | 12社指名競争入札    |
| 工事名  | 夏川河川災害復旧工事  | 予定価格   | 10,245,000 円 |
| 工事場所 | 栗原市金成下富田 地内 | 最低制限価格 | 8,900,506 円  |

入札(見積)経過

(単位:円)

| 番号 | 商号又は名称    | 第1回        | 第2回        | 第3回        | 随意契約       | 備考   |
|----|-----------|------------|------------|------------|------------|------|
| 1  | (株)高橋工務店  | 12,000,000 | 辞退         |            |            |      |
| 2  | 宮城建設(株)   | 11,800,000 | 辞退         |            |            |      |
| 3  | 高征建設(株)   | 12,100,000 | 辞退         |            |            |      |
| 4  | (株)白鳥建設   | 11,040,000 | 辞退         |            |            |      |
| 5  | (株)鈴木工務店  | 11,100,000 | 辞退         |            |            |      |
| 6  | 蜂谷建設(株)   | 11,100,000 | 辞退         |            |            |      |
| 7  | (株)高源工業   | 11,700,000 | 辞退         |            |            |      |
| 8  | (有)鈴紅土建   | 辞退         |            |            |            |      |
| 9  | (有)千葉燃料店  | 11,700,000 | 辞退         |            |            |      |
| 10 | ケイセン土木(株) | 辞退         |            |            |            |      |
| 11 | (有)高橋工業   | 10,700,000 | 10,500,000 | 10,300,000 | 10,200,000 | 見積決定 |
| 12 | (株)丸清工務店  | 11,600,000 | 辞退         |            |            |      |
| 13 |           |            |            |            |            |      |
| 14 |           |            |            |            |            |      |
| 15 |           |            |            |            |            |      |
| 16 |           |            |            |            |            |      |
| 17 |           |            |            |            |            |      |
| 18 |           |            |            |            |            |      |
| 19 |           |            |            |            |            |      |
| 20 |           |            |            |            |            |      |

入札(見積)調書

執行日 令和2年2月28日

執行場所 栗原市役所 講堂

|      |                          |        |             |
|------|--------------------------|--------|-------------|
| 工事番号 | 農災工補01-140号              | 入札方法   | 9社指名競争入札    |
| 工事名  | 一迫狐崎妙円地区ほか4地区農業用施設災害復旧工事 | 予定価格   | 9,980,000 円 |
| 工事場所 | 栗原市一迫狐崎妙円 地内 ほか          | 最低制限価格 | 8,609,089 円 |

入札(見積)経過

(単位:円)

| 番号 | 商号又は名称    | 第1回        | 第2回        | 第3回        | 随意契約      | 備考   |
|----|-----------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 1  | (株)佐藤工務所  | 11,752,000 | 辞退         |            |           |      |
| 2  | (株)伊藤土建   | 辞退         |            |            |           |      |
| 3  | (株)永光重機工業 | 辞退         |            |            |           |      |
| 4  | (株)白鳥建設   | 辞退         |            |            |           |      |
| 5  | (株)大起建設   | 10,760,000 | 辞退         |            |           |      |
| 6  | (株)セイワ    | 10,900,000 | 辞退         |            |           |      |
| 7  | 三浦建設(株)   | 11,000,000 | 辞退         |            |           |      |
| 8  | (有)阿部建設   | 10,550,000 | 10,400,000 | 10,300,000 | 9,950,000 | 見積決定 |
| 9  | 佐藤土建(株)   | 辞退         |            |            |           |      |
| 10 |           |            |            |            |           |      |
| 11 |           |            |            |            |           |      |
| 12 |           |            |            |            |           |      |
| 13 |           |            |            |            |           |      |
| 14 |           |            |            |            |           |      |
| 15 |           |            |            |            |           |      |
| 16 |           |            |            |            |           |      |
| 17 |           |            |            |            |           |      |
| 18 |           |            |            |            |           |      |
| 19 |           |            |            |            |           |      |
| 20 |           |            |            |            |           |      |

入札(見積)調書

執行日 令和2年2月28日

執行場所 栗原市役所 講堂

|      |                      |        |              |
|------|----------------------|--------|--------------|
| 工事番号 | 農災工補01-143号          | 入札方法   | 9社指名競争入札     |
| 工事名  | 一迫柳目五反田地区農業用施設災害復旧工事 | 予定価格   | 13,040,000 円 |
| 工事場所 | 栗原市一迫柳目字五反田 地内       | 最低制限価格 | 11,133,229 円 |

入札(見積)経過

(単位:円)

| 番号 | 商号又は名称    | 第1回        | 第2回        | 第3回  | 随意契約 | 備考 |
|----|-----------|------------|------------|------|------|----|
| 1  | (株)佐藤工務所  | 14,800,000 | 辞退         |      |      |    |
| 2  | (株)伊藤土建   | 辞退         |            |      |      |    |
| 3  | (株)永光重機工業 | 14,300,000 | 辞退         |      |      |    |
| 4  | (株)白鳥建設   | 辞退         |            |      |      |    |
| 5  | (株)大起建設   | 14,100,000 | 辞退         |      |      |    |
| 6  | (株)セイワ    | 14,100,000 | 辞退         |      |      |    |
| 7  | 三浦建設(株)   | 13,500,000 | 13,000,000 | 落札決定 |      |    |
| 8  | (有)阿部建設   | 14,050,000 | 辞退         |      |      |    |
| 9  | 佐藤土建(株)   | 辞退         |            |      |      |    |
| 10 |           |            |            |      |      |    |
| 11 |           |            |            |      |      |    |
| 12 |           |            |            |      |      |    |
| 13 |           |            |            |      |      |    |
| 14 |           |            |            |      |      |    |
| 15 |           |            |            |      |      |    |
| 16 |           |            |            |      |      |    |
| 17 |           |            |            |      |      |    |
| 18 |           |            |            |      |      |    |
| 19 |           |            |            |      |      |    |
| 20 |           |            |            |      |      |    |

入札(見積)調書

執行日 令和2年2月28日

執行場所 栗原市役所 講堂

|      |                |        |              |
|------|----------------|--------|--------------|
| 工事番号 | 元災第50001号      | 入札方法   | 11社指名競争入札    |
| 工事名  | 八重壁川ほか河川災害復旧工事 | 予定価格   | 28,664,000 円 |
| 工事場所 | 栗原市高清水八重壁 地内   | 最低制限価格 | 25,015,243 円 |

入札(見積)経過

(単位:円)

| 番号 | 商号又は名称    | 第1回        | 第2回        | 第3回        | 随意契約       | 備考   |
|----|-----------|------------|------------|------------|------------|------|
| 1  | (株)伊藤土建   | 辞退         |            |            |            |      |
| 2  | (株)永光重機工業 | 29,900,000 | 辞退         |            |            |      |
| 3  | (株)佐々貞土建  | 33,000,000 | 辞退         |            |            |      |
| 4  | (株)三鈴     | 29,500,000 | 29,000,000 | 28,700,000 | 28,650,000 | 見積決定 |
| 5  | (有)佐々木工務所 | 32,650,000 | 辞退         |            |            |      |
| 6  | (株)坂理工作所  | 31,000,000 | 辞退         |            |            |      |
| 7  | (株)大起建設   | 29,570,000 | 辞退         |            |            |      |
| 8  | (株)セイワ    | 29,800,000 | 辞退         |            |            |      |
| 9  | 三浦建設(株)   | 31,000,000 | 辞退         |            |            |      |
| 10 | (有)阿部建設   | 30,750,000 | 辞退         |            |            |      |
| 11 | 佐藤土建(株)   | 辞退         |            |            |            |      |
| 12 |           |            |            |            |            |      |
| 13 |           |            |            |            |            |      |
| 14 |           |            |            |            |            |      |
| 15 |           |            |            |            |            |      |
| 16 |           |            |            |            |            |      |
| 17 |           |            |            |            |            |      |
| 18 |           |            |            |            |            |      |
| 19 |           |            |            |            |            |      |
| 20 |           |            |            |            |            |      |

入札(見積)調書

執行日 令和2年2月28日

執行場所 栗原市役所 講堂

|      |                  |        |             |
|------|------------------|--------|-------------|
| 工事番号 | 元災第50027号        | 入札方法   | 11社指名競争入札   |
| 工事名  | 市道刈安沢線ほか道路災害復旧工事 | 予定価格   | 9,419,000 円 |
| 工事場所 | 栗原市瀬峰刈安沢 地内      | 最低制限価格 | 8,181,880 円 |

入札(見積)経過

(単位:円)

| 番号 | 商号又は名称    | 第1回        | 第2回        | 第3回        | 随意契約      | 備考   |
|----|-----------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 1  | (株)伊藤土建   | 辞退         |            |            |           |      |
| 2  | (株)永光重機工業 | 11,700,000 | 辞退         |            |           |      |
| 3  | (株)佐々貞土建  | 10,800,000 | 10,700,000 | 10,600,000 | 9,400,000 | 見積決定 |
| 4  | (株)三鈴     | 11,300,000 | 辞退         |            |           |      |
| 5  | (有)佐々木工務所 | 11,840,000 | 辞退         |            |           |      |
| 6  | (株)坂理工作所  | 13,000,000 | 辞退         |            |           |      |
| 7  | (株)大起建設   | 11,660,000 | 辞退         |            |           |      |
| 8  | (株)セイワ    | 11,800,000 | 辞退         |            |           |      |
| 9  | 三浦建設(株)   | 12,000,000 | 辞退         |            |           |      |
| 10 | (有)阿部建設   | 11,770,000 | 辞退         |            |           |      |
| 11 | 佐藤土建(株)   | 辞退         |            |            |           |      |
| 12 |           |            |            |            |           |      |
| 13 |           |            |            |            |           |      |
| 14 |           |            |            |            |           |      |
| 15 |           |            |            |            |           |      |
| 16 |           |            |            |            |           |      |
| 17 |           |            |            |            |           |      |
| 18 |           |            |            |            |           |      |
| 19 |           |            |            |            |           |      |
| 20 |           |            |            |            |           |      |