

入札執行一覧

| 番号 | 名称 | 施工・納品場所 | 落札者 | 落札金額 |
|----|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 建工単04-405号 市道長崎細倉線舗装打換工事 | 栗原市一迫嶋跡 地内 | 野口建設(株) | 22,390,000円 |
| 2 | 建工単04-406号 市道荒崎線舗装打換工事 | 栗原市金成小迫 地内 | 宮城建設(株) | 19,300,000円 |
| 3 | 建工単04-407号 市道善光寺来光沢線舗装打換工事 | 栗原市高清水善光寺 地内 | エヌコン(株) | 25,600,000円 |
| 4 | R4栗下工(志)2-205号 志波姫南郷地区污水幹線工事 | 栗原市志波姫戸崎北ほか 地内 | (株)丸辰産業 | 39,388,800円 |
| 5 | R4栗下工(志)2-206号 志波姫南郷地区污水幹線工事(その2) | 栗原市志波姫南郷ほか 地内 | (株)丸辰産業 | 34,888,000円 |
| 6 | 04教総(工)-0204 栗原市内小学校施設遊具更新工事 | 栗原市内 | (有)白鳥興業 | 18,969,000円 |
| 7 | 建工単04-408号 若柳福岡四ツ谷地区排水対策工事 | 栗原市若柳福岡四ツ谷 地内 | (株)丸辰産業 | 11,248,000円 |
| 8 | 田観営栗委第4-6号 栗駒キャンプ場整備測量設計業務 | 栗原市栗駒沼倉耕英東 地内 | 岩倉測量設計(株) | 7,200,000円 |
| 9 | 農整委04-223号 築館荒田沢地区ため池補修測量設計業務 | 栗原市築館字荒田沢 地内 | (有)新星測量設計事務所 | 1,680,000円 |
| 10 | 04教社(委)-1203 旧よしの幼稚園用途変更工事設計業務 | 栗原市若柳字川北塚原 地内 | (有)白鳥設計 | 1,800,000円 |
| 11 | 建住04委0401 くりはら斎苑屋上防水・空調等改修工事設計業務 | 栗原市築館字荒田沢 地内 | (株)関・空間設計 | 3,900,000円 |
| 12 | 田観営栗工第4-8号 ハイルザーム栗駒内風呂系統ろ過循環ポンプ交換工事 | 栗原市栗駒沼倉耕英東 地内 | エルゴテック(株) 北日本支店 | 2,000,000円 |
| 13 | 建工単04-403号 瀬峰駅前周辺排水対策工事 | 栗原市瀬峰下田 地内 | (株)三鈴 | 4,500,000円 |
| 14 | 建金工単04-401号 市道名地三味沢線側溝改修工事 | 栗原市金成津久毛平蔵本沢 地内 | (株)丸清工務店 | 1,650,000円 |
| 15 | 建金工単04-402号 市道西大寺線側溝改修工事 | 栗原市金成沢辺西大寺 地内 | (株)鈴木工務店 | 3,500,000円 |
| 16 | 農整志工04-301号 城内南地区水路整備工事 | 栗原市志波姫城内南 地内 | (有)三浦工業 | 4,900,000円 |
| 17 | 04教社(工)-1403 若柳総合体育館災害復旧工事 | 栗原市若柳字川南道伝前 地内 | (有)ヤマジ | 4,600,000円 |

入札執行調書

工事名 市道長崎細倉線舗装打換工事

| 番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 参加者 | |
|----|-----------|-----------|------|-----|-----|----|
| | | | | | 本人 | 委任 |
| 1 | (株) 佐藤工務所 | ↓ 460,000 | | | | ○ |
| 2 | 野口建設 (株) | ↓ 390,000 | 落札決定 | | | ○ |
| 3 | 高征建設 (株) | ↓ 490,000 | | | | ○ |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

予 定 価 格 金 25,869 千円 最低制限価格 金 22,266,241 円

入札執行日時 令和 4 年 8 月 1 0 日 午前 1 0 時

入 札 場 所 栗原市役所 講堂

入 札 執 行 者 総務部管財課長

入札執行調書

工事名 市道荒崎線舗装打換工事

| 番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 参加者 | | |
|----|---------|------------|------|-----|-----|----|---|
| | | | | | 本人 | 委任 | |
| 1 | 宮城建設(株) | 19,300,000 | 落札決定 | | | | ○ |
| 2 | (株)白鳥建設 | 19,550,000 | | | | | ○ |
| 3 | 野口建設(株) | 19,650,000 | | | | | ○ |
| 4 | 高征建設(株) | 19,570,000 | | | | | ○ |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

予 定 価 格 金 22,514 千円 最低制限価格 金 19,288,741 円

入札執行日時 令和4年8月10日 午前10時10分

入 札 場 所 栗原市役所 講堂

入 札 執 行 者 総務部管財課長

入札執行調書

工事名 市道善光寺来光沢線舗装打換工事

| 番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 参加者 | |
|----|------------|------------|-------------|-----|-----|----|
| | | | | | 本人 | 委任 |
| 1 | (株) 白鳥建設 | 25,850,000 | | | | ○ |
| 2 | (株) 永光重機工業 | 25,800,000 | | | | ○ |
| 3 | エヌコン (株) | 25,600,000 | 落札決定 | | ○ | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

予 定 価 格 金 29,719 千円 最低制限価格 金 25,593,776 円

入札執行日時 令和4年8月10日 午前10時20分

入 札 場 所 栗原市役所 講堂

入 札 執 行 者 総務部管財課長

入札執行調書

工事名 志波姫南郷地区污水幹線工事

| 番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 参加者 | |
|----|------------|----------|-------------|-----|-----|----|
| | | | | | 本人 | 委任 |
| 1 | 大目建設(株) | 39700000 | | | | ○ |
| 2 | (株) 渡辺工務店 | 44980000 | | | ○ | |
| 3 | (株) 高橋工務店 | 39500000 | | | | ○ |
| 4 | (有) 千葉産業 | 43200000 | | | ○ | |
| 5 | 丸安建設(株) | 42700000 | | | | ○ |
| 6 | (株) 佐藤工務所 | 43490000 | | | | ○ |
| 7 | (株) 丸辰産業 | 39888800 | 落札決定 | | | ○ |
| 8 | (株) 永光重機工業 | 43750000 | | | | ○ |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

予 定 価 格 金 44,522 千円 最低制限価格 金 38,578,003 円

入札執行日時 令和4年8月10日 午前10時35分

入 札 場 所 栗原市役所 講堂

入 札 執 行 者 総務部管財課長

入札執行調書

工事名 志波姫南郷地区汚水幹線工事（その2）

| 番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 参加者 | |
|----|-----------|------------|------|-----|-----|----|
| | | | | | 本人 | 委任 |
| 1 | 大目建設（株） | 36,400,000 | | | | ○ |
| 2 | （株）渡辺工務店 | 40,580,000 | | | ○ | |
| 3 | （株）高橋工務店 | 32,000,000 | 失 格 | | | ○ |
| 4 | （有）千葉産業 | 38,000,000 | | | ○ | |
| 5 | 丸安建設（株） | 38,700,000 | | | | ○ |
| 6 | （株）佐藤工務所 | 38,810,000 | | | | ○ |
| 7 | （株）丸辰産業 | 34,888,000 | 落札決定 | | | ○ |
| 8 | （株）永光重機工業 | 41,900,000 | | | | ○ |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

予 定 価 格 金 40,018 千円 最低制限価格 金 38,530,506 円

入札執行日時 令和4年8月10日 午前10時45分

入 札 場 所 栗原市役所 講堂

入 札 執 行 者 総務部管財課長

入札執行調書

工事名 栗原市内小学校施設遊具更新工事

| 番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 参加者 | | |
|----|-----------|------------|------|-----|-----|----|--|
| | | | | | 本人 | 委任 | |
| 1 | 宮城クリーン(株) | 11,275,000 | 失格 | | | ○ | |
| 2 | (有)白鳥興業 | 18,969,000 | 落札決定 | | | ○ | |
| 3 | 丸安建設(株) | 辞退 | | | | | |
| 4 | 小野寺建設(株) | 19,800,000 | | | | ○ | |
| 5 | 三浦建設(株) | 19,000,000 | | | | ○ | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

予定価格 金19,832千円 最低制限価格 金17,771,348円

入札執行日時 令和4年8月10日 午前11時

入札場所 栗原市役所 講堂

入札執行者 総務部管財課長

入札執行調書

工事名 若柳福岡四ツ谷地区排水対策工事

| 番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 参加者 | |
|----|------------|------------|------|-----|-----|----|
| | | | | | 本人 | 委任 |
| 1 | 宮城クリーン (株) | 13,000,000 | | | ○ | |
| 2 | (有) 白鳥興業 | 14,200,000 | | | ○ | |
| 3 | (有) 千葉産業 | 11,400,000 | | | ○ | |
| 4 | (有) 三浦工業 | 11,550,000 | | | ○ | |
| 5 | (有) 佐々木工業 | 11,820,000 | | | ○ | |
| 6 | (株) 丸辰産業 | 11,248,000 | 落札決定 | | | ○ |
| 7 | (株) 高正建設 | 11,500,000 | | | | ○ |
| 8 | エヌコン (株) | 13,600,000 | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

予 定 価 格 金 12,892 千円 最低制限価格 金 11,248,267 円

入札執行日時 令和4年8月10日 午前11時10分

入 札 場 所 栗原市役所 講堂

入 札 執 行 者 総務部管財課長

入札執行調書

業務名 栗駒キャンプ場整備測量設計業務

| 番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 参加者 | |
|----|---------------|------------|------|-----|-----|----|
| | | | | | 本人 | 委任 |
| 1 | (株) 菅原機工 | 13,000,000 | | | ○ | |
| 2 | 岩倉測量設計 (株) | 7,200,000 | 落札決定 | | ○ | |
| 3 | (有) 高橋測量設計事務所 | 13,500,000 | | | ○ | |
| 4 | (株) 田中測量設計 | 11,200,000 | | | | ○ |
| 5 | (株) ウイル | 14,717,000 | | | | ○ |
| 6 | (有) 大洋測量設計 | 12,000,000 | | | ○ | |
| 7 | (有) 大地測量設計 | 12,000,000 | | | | ○ |
| 8 | (株) キャンバス | 8,000,000 | | | ○ | |
| 9 | (有) 鎌田測量設計 | 16,000,000 | | | ○ | |
| 10 | (株) 渡工測量設計 | 19,000,000 | | | | ○ |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

予 定 価 格 金 11,838 千円 最低制限価格 金 7,185,365 円

入札執行日時 令和4年8月10日 午前11時20分

入 札 場 所 栗原市役所 講堂

入 札 執 行 者 総務部管財課長

入札執行調書

業務名 築館荒田沢地区ため池補修測量設計業務

| 番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 参加者 | |
|----|-----------------|-----------|------|-----|-----|----|
| | | | | | 本人 | 委任 |
| 1 | (株) 渡工測量設計 | 3,000,000 | | | | ○ |
| 2 | (有) ミヤギエンジニアリング | 1,600,000 | 失 格 | | | ○ |
| 3 | (株) ウイル | 1,325,000 | 失 格 | | | ○ |
| 4 | (有) ソクセン技術 | 3,000,000 | | | ○ | |
| 5 | 栗原技研 | 1,130,000 | | | ○ | |
| 6 | 岩倉測量設計 (株) | 1,700,000 | | | ○ | |
| 7 | (有) 鎌田測量設計 | 3,000,000 | | | ○ | |
| 8 | (株) 菅原機工 | 3,000,000 | | | ○ | |
| 9 | (株) キャンバス | 1,380,000 | 失 格 | | ○ | |
| 10 | (有) 大地測量設計 | 1,500,000 | | | | ○ |
| 11 | (有) 東日技術 | 1,800,000 | | | | ○ |
| 12 | (有) セミネ測量 | 1,900,000 | | | ○ | |
| 13 | (有) 大洋測量設計 | 1,200,000 | | | ○ | |
| 14 | (株) 田中測量設計 | 1,860,000 | | | | ○ |
| 15 | (有) 新星測量設計事務所 | 1,680,000 | 落札決定 | | ○ | |
| 16 | (有) 高橋測量設計事務所 | 1,300,000 | | | ○ | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

予 定 価 格 金 2,366 千円 最低制限価格 金 1,643,347 円

入札執行日時 令和4年8月10日 午前11時30分

入 札 場 所 栗原市役所 講堂

入 札 執 行 者 総務部管財課長

入札執行調書

業務名 旧よしの幼稚園用途変更工事設計業務

| 番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 参加者 | |
|----|---------------|----------|---------|------|-----|----|
| | | | | | 本人 | 委任 |
| 1 | (有) 白鳥設計 | ↓000000 | 1800000 | 落札決定 | ○ | |
| 2 | (株) 無双企画 | ↓600000 | 1900000 | | | ○ |
| 3 | (株) 山下設計 東北支社 | 10000000 | 辞退 | | | ○ |
| 4 | (株) 盛総合設計 | ↓700000 | 辞退 | | | ○ |
| 5 | (株) 創建設計 | ↓100000 | 1950000 | | | ○ |
| 6 | (株) 楠山設計 | 3000000 | 1950000 | | | ○ |
| 7 | (株) 群建築設計事務所 | ↓250000 | 1950000 | | | ○ |
| 8 | (株) 菅伸建築設計事務所 | ↓900000 | 辞退 | | ○ | |
| 9 | (株) 構建築設計事務所 | ↓500000 | 1870000 | | ○ | |
| 10 | (株) 桂設計 | 3100000 | 1900000 | | | ○ |
| 11 | (株) 関・空間設計 | ↓800000 | 辞退 | | | ○ |
| 12 | 日新設計(株) | ↓700000 | 無効 | | | ○ |
| 13 | (株) 久慈設計東日本 | ↓200000 | 辞退 | | | ○ |
| 14 | (株) 氏家建築設計事務所 | ↓500000 | 1900000 | | ○ | |
| 15 | (株) 東北設計計画研究所 | ↓500000 | 1980000 | | | ○ |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

予 定 価 格 金 1,980 千円 最低制限価格 金 1,377,988 円

入札執行日時 令和4年8月10日 午後1時30分

入 札 場 所 栗原市役所 講堂

入 札 執 行 者 総務部管財課長

入札執行調書

業務名

くりはら斎苑屋上防水・空調等改修工事設計業務

| 番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 参加者 | |
|----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|----|
| | | | | | 本人 | 委任 |
| 1 | (有) 白鳥設計 | 4,800,000 | 辞退 | | ○ | |
| 2 | (株) 無双企画 | 5,200,000 | 辞退 | | | ○ |
| 3 | (株) 山下設計 東北支社 | 辞退 | | | | |
| 4 | (株) 盛総合設計 | 4,700,000 | 4,300,000 | 4,100,000 | | ○ |
| 5 | (株) 創建設計 | 4,750,000 | 4,300,000 | 辞退 | | ○ |
| 6 | (株) 楠山設計 | 4,800,000 | 4,300,000 | 4,100,000 | | ○ |
| 7 | (株) 群建築設計事務所 | 4,500,000 | 4,300,000 | 辞退 | | ○ |
| 8 | (株) 菅伸建築設計事務所 | 5,350,000 | 4,330,000 | 辞退 | ○ | |
| 9 | (株) 構建築設計事務所 | 5,000,000 | 4,200,000 | 4,050,000 | ○ | |
| 10 | (株) 桂設計 | 4,600,000 | 4,250,000 | 辞退 | | ○ |
| 11 | (株) 関・空間設計 | 4,350,000 | 4,150,000 | 3,900,000 | | ○ |
| 12 | 日新設計(株) | 4,850,000 | 辞退 | | | ○ |
| 13 | (株) 久慈設計東日本 | 5,950,000 | 4,300,000 | 辞退 | | ○ |
| 14 | (株) 氏家建築設計事務所 | 4,650,000 | 4,250,000 | 4,100,000 | ○ | |
| 15 | (株) 東北設計計画研究所 | 4,900,000 | 4,300,000 | 辞退 | | ○ |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

予 定 価 格 金 4,039 千円 最低制限価格 金 2,808,866 円

入札執行日時 令和4年8月10日 午後1時40分

入 札 場 所 栗原市役所 講堂

入 札 執 行 者 総務部管財課長

入札執行調書

工事名 ハイルザーム栗駒内風呂系統ろ過循環ポンプ交換工事

| 番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 参加者 | |
|----|------------------|---------|------|-----|-----|----|
| | | | | | 本人 | 委任 |
| 1 | (有) 菅彦 | ↓100000 | | | | ○ |
| 2 | (株) 高源工業 | 辞退 | | | | |
| 3 | (有) 三浦設備工業 | ↓060000 | | | | ○ |
| 4 | (有) ハヤカワ設備 | 辞退 | | | | |
| 5 | (株) 菅原機工 | 辞退 | | | | |
| 6 | (株) アクアライン | 辞退 | | | | |
| 7 | 千葉燃料 (株) | 辞退 | | | | |
| 8 | (有) 栗駒エフ・アール・ピー | 辞退 | | | | |
| 9 | 日新設備 (株) 仙台支店 | 辞退 | | | | |
| 10 | エルゴテック (株) 北日本支店 | ↓000000 | 落札決定 | | | ○ |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

予 定 価 格 金 2,059 千円 最低制限価格 金 1,662,897 円

入札執行日時 令和4年8月10日 午後1時50分

入 札 場 所 栗原市役所 講堂

入 札 執 行 者 総務部管財課長

入札執行調書

工事名 瀬峰駅前周辺排水対策工事

| 番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 参加者 | |
|----|--------------|-----------|-----------|------|-----|----|
| | | | | | 本人 | 委任 |
| 1 | (株) 三鈴 | 4,600,000 | 4,500,000 | 落札決定 | | ○ |
| 2 | 小野寺建設 (株) | 7,210,000 | 辞退 | | ○ | |
| 3 | 野口土木 (株) | 5,100,000 | 辞退 | | ○ | |
| 4 | (株) 大和工務店 | 辞退 | | | ○ | |
| 5 | (株) 坂理工作所 | 5,800,000 | 辞退 | | | ○ |
| 6 | (有) 瀬川工務店 | 辞退 | | | | |
| 7 | S T 興業 (株) | 辞退 | | | | |
| 8 | (有) そりた工業 | 辞退 | | | | |
| 9 | (有) 高橋工務店 | 4,948,000 | 辞退 | | | ○ |
| 10 | (株) クリーン・ハート | 3,934,000 | 失格 | | ○ | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

予 定 価 格 金 4,572 千円 最低制限価格 金 3,936,441 円

入札執行日時 令和4年8月10日 午後2時10分

入 札 場 所 栗原市役所 講堂

入 札 執 行 者 総務部管財課長

入札執行調書

工事名 市道名地三味沢線側溝改修工事

| 番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 参加者 | | |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|-----|----|---|
| | | | | | 本人 | 委任 | |
| 1 | (株) 鈴木工務店 | 2,000,000 | 辞退 | | | ○ | |
| 2 | (有) 高橋工業 | 辞退 | | | | | |
| 3 | (株) 丸清工務店 | 1,900,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | | | ○ |
| 4 | (有) 金野設備工業 | 無効 | 辞退 | | | ○ | |
| 5 | (株) 小野寺建設 | 辞退 | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | (株) 丸清工務店 | 1,650,000 | 見積決定 | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

予定価格 金 1,678 千円 最低制限価格 金 1,433,900 円

入札執行日時 令和4年8月10日 午後2時50分

入札場所 栗原市役所 講堂

入札執行者 総務部管財課長

入札執行調書

工事名 市道西大寺線側溝改修工事

| 番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 参加者 | | |
|----|------------|-----------|------|-----|-----|----|---|
| | | | | | 本人 | 委任 | |
| 1 | (株) 鈴木工務店 | 3,500,000 | 落札決定 | | | ○ | |
| 2 | (有) 高橋工業 | 辞退 | | | | | |
| 3 | (株) 丸清工務店 | 4,100,000 | | | | | ○ |
| 4 | (有) 金野設備工業 | 無効 | | | | ○ | |
| 5 | (株) 小野寺建設 | 辞退 | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

予定価格 金 3,647 千円 最低制限価格 金 3,118,025 円

入札執行日時 令和4年8月10日 午後3時

入札場所 栗原市役所 講堂

入札執行者 総務部管財課長

入札執行調書

工事名 城内南地区水路整備工事

| 番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 参加者 | |
|----|------------|-----------|-----------|-------------------|-----|----|
| | | | | | 本人 | 委任 |
| 1 | (有) 三浦工業 | 5,400,000 | 5,150,000 | 落札決定 4,900,000 | ○ | |
| 2 | (株) 環境産業 | 辞退 | | | | |
| 3 | (株) 丸久組 | 5,500,000 | 辞退 | | | ○ |
| 4 | (有) 堀内工業 | 5,800,000 | 辞退 | | | ○ |
| 5 | (有) 小野寺鐵工所 | 辞退 | | | | |
| 6 | (有) 刈敷産業 | 5,600,000 | 辞退 | | | ○ |
| 7 | 高英土木(株) | 5,700,000 | 辞退 | | ○ | |
| 8 | 菅原ガス・設備(株) | 6,261,000 | 辞退 | | ○ | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

予 定 価 格 金 5,128 千円 最低制限価格 金 4,383,547 円

入札執行日時 令和4年8月10日 午後3時10分

入 札 場 所 栗原市役所 講堂

入 札 執 行 者 総務部管財課長

入札執行調書

工事名 若柳総合体育館災害復旧工事

| 番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 参加者 | | |
|----|------------|------------|-----------|------|-----|----|--|
| | | | | | 本人 | 委任 | |
| 1 | 小野寺建設(株) | 13,580,000 | 辞退 | | | ○ | |
| 2 | (株)大和工務店 | 辞退 | | | | ○ | |
| 3 | (有)ヤマジ | 4,700,000 | 4,600,000 | 落札決定 | | ○ | |
| 4 | 大目建設(株) | 辞退 | | | | | |
| 5 | (株)高正建設 | 辞退 | | | | | |
| 6 | (有)伊藤ハウジング | 5,300,000 | 辞退 | | | ○ | |
| 7 | (有)瀬川工務店 | 5,800,000 | 辞退 | | | ○ | |
| 8 | (株)菅原建業所 | 4,890,000 | 4,650,000 | | | ○ | |
| 9 | (株)東日本開発 | 辞退 | | | | | |
| 10 | (株)ユニー | 辞退 | | | | | |
| 11 | (株)及川製材所 | 辞退 | | | | | |
| 12 | 松本建設 | 辞退 | | | | | |
| 13 | (株)鈴木工務店 | 辞退 | | | | | |
| 14 | (有)古内建設 | 辞退 | | | | | |
| 15 | (株)丸清工務店 | 辞退 | | | | | |
| 16 | 菅久(株) | 辞退 | | | | | |
| 17 | (株)鹿野住建 | 辞退 | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

予定価格 金4,643千円 最低制限価格 金4,101,426円

入札執行日時 令和4年8月10日 午後3時20分

入札場所 栗原市役所 講堂

入札執行者 総務部管財課長